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Phase 1 

1. Grundlagenermittlung / Historische Erkundung 
 

1.1. Auftakttermin 

 mit dem zuständigen Planungs-/Umweltamt der Kommune 

 Besprechung zur Zielsetzung der Untersuchung 

 Erläuterung des B-Plans durch den Auftraggeber / Behörde 

 Übergabe von bereits vorhandenen Gutachten / Informationen / Akten, ggf. der 

Altlastenauskunft soweit vorliegend  

 
◦ 1 Stk.: Kalkulationsansatz 5 Std. Gutachter / Projektleiter*in incl. Zeitaufwand 

für An- und Abfahrt  

 _________________________  

◦ Km: Mehrkilometer, Fahrtkosten auf Nachweis, km-Satz für PKW   

 _________________________   

1.2. Einholung von Auskünften 

 Altlastenkatasterauskunft 

 bergbauliche Auskunft 

 Kampfmittel 

 Radon 

 Bodendenkmäler 

 Leitungstrassen 
 

◦ 1 psch:  ___________________   
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1.3. Grundlagenermittlung / Historische Erkundung 

1.3.1. Erhebungen im Sinne des § 7 LBodSchG, in Anlehnung an die Vorgaben des Landes 

NRW (s. MALBO Band 15, Tab. 1), Identifizierung von altlastenverdächtigen Flächen, 

standortbezogene Erhebungen aller zu Altstandorten und Altablagerungen im B-Plan-

gebiet vorliegenden relevanten Daten und Erkenntnissen, Einsichtnahme in Bauakten, 

Gutachten, Informationen etc. (Erfassung und Änderungen des Baubestandes / ehe-

malige Detailnutzung bei Altstandorten sowie Erfassung von altlastenrelevanten techni-

schen Anlagen, Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, umweltrelevante Ereig-

nisse, Stoffinventar etc.), bei städtischen Ämtern / Kreisbehörden, Terminabstimmun-

gen zu Betretungserlaubnissen, Vorbereitung von Ortsterminen, Begehung des B-Plan-

gebietes, Zeitzeugenbefragung, Sichtung und Auswertung aller Unterlagen  

Kalkulationsgrundlage bis zu sechs Altlastenverdachtsflächen (Altstandorte / Altablage-

rungen) 

◦ 48 Std. Gutachter / Projektleiter 

 _________________________  

◦ 150 km Fahrtkosten auf Nachweis, km-Satz für PKW 

 _________________________   

◦ 1 psch.  

 _________________________   

 

 Zulage zu Pos. 1.3.1.: je weitere Altlastenverdachtsfläche 
 

◦ Stück Altlastenverdachtsfläche 

 _________________________  

1.3.2. Luftbildbeschaffung auf Geoservern des Landes / der Verbände / der Kommunen, Luft-

bildeinsichtnahme und Auswertung (multitemporal, stereoskopisch, digital),  

bis zu fünf Zeitschnitte 

◦ 8 Std. Gutachter / Projektleiter 

 _________________________  

 

 Zusatz zu Pos. 1.3.2.: Luftbildbeschaffung auf Geoservern des Landes / der 

Verbände / der Kommunen, Luftbildeinsichtnahme und Auswertung (multitem-

poral, stereoskopisch, digital)  

pro Zeitschnitt, über 5 Zeitschnitte hinausgehend 
 

◦ Psch. Zeitabschnitt 

 _________________________  
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1.3.3. Einholung von historischen Kartenwerken (Katasterkarten, DGK 5, topographische Kar-

ten, historische Karten etc.) auf Geoservern des Landes / der Verbände / der Kommu-

nen, Einsichtnahme und Auswertung,  

bis zu fünf Zeitschnitte: 

◦ 8 Std. Gutachter / Projektleiter 

 _________________________  

 

 Zusatz zu Pos. 1.3.3: Einholung von historischen Kartenwerken (Katasterkar-

ten, DGK 5, topographische Karten, historische Karten etc.) auf Geoservern 

des Landes / der Verbände / der Kommunen, Einsichtnahme und Auswertung,  

pro Zeitschnitt, über 5 Zeitschnitte hinausgehend 
 

◦ Psch. Zeitabschnitt: 

 _________________________  

1.4. Plausibilitätsprüfung vorliegender Gutachten 

 Prüfung von vorliegenden Boden-/Altlastengutachten etc. im Hinblick auf Plau-

sibilität / Aktualität, Ableitung von Defiziten im Hinblick auf die Folgenutzung 

Kalkulationsgrundlage bis zu zehn Gutachten 

 

◦ 20 Std. Gutachter/Projektleiter 

 _________________________  

1.5. Untersuchungskonzept Boden / Altlasten 

 Erarbeitung eines tabellarischen Untersuchungskonzeptes als Grundlage für 

die nachfolgenden orientierenden Boden-/ Altlastenuntersuchungen, Erarbei-

tung eines Syntheseplans zur historischen Nutzung von Altstandorten / Altabla-

gerungen incl. Darstellung der aktuellen Nutzung, Erarbeitung eines Lageplans 

mit bereits vorhandenen Untersuchungen (KRB-Ansatzpunkten), graphische 

Darstellung von schädlichen Bodenveränderungen, (sollten weitere Untersu-

chungen für die Themen Kampfmittel, Bergbau, Radon, Bodendenkmäler not-

wendig sein, werden diese separat auf Nachweis unter Hinzuziehung von wei-

teren Fachleuten zu bearbeiten sein) 

zur Vorlage / Abstimmung mit der Kommune 
 

◦ 1 psch. Ansatz 14 Std. Gutachter / Projektleiter, 12 Std. CAD-Fachkraft  

 _________________________  
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1.6. Besprechungstermine beim Auftraggeber / Architekten / Behörden durch Gut-
achter 

 1 Stk. Kalkulationsansatz 5 Std. Gutachter / Projektleiter incl. Zeitaufwand für 

An- und Abfahrt 

 ____________________________    

 km Mehrkilometer, Fahrtkosten auf Nachweis, km-Satz für PKW  

 ____________________________   

 Stk. Gebühren für Auskünfte von Behörden auf Nachweis  
 ____________________________  

1.7. Summe Grundlagenermittlung / Historische Erkundung 

GESAMTKOSTENSCHÄTZUNG 

 Summe Grundlagenermittlung / Historische Erkundung 
 

 ____________________________    

 Zwischensumme 

 

 ____________________________   

 Zzgl. ____% techn. Nebenkosten  

 

 ____________________________  

 Angebotssumme netto 

 

 ____________________________   

 Zzgl. ____% Mwst. 
 

 ____________________________  

 Angebotssumme brutto 
 

 ____________________________  

 

 

Ort, Datum _________________________ Firmenstempel, Unterschrift 

 


